

# 广东医科大学顺德妇女儿童医院

(佛山市顺德区妇幼保健院)

## 项目需求书

项目名称: 国家传染病智能监测平台病历系统对接改造项目

2024年8月

## 一、采购项目情况概述

根据粤疾控局综【2024】16号文件《广东省疾病预防控制中心广东省卫生健康委关于印发《加快推进国家传染病智能监测预警前置软件部署工作方案》的通知》（见采购公告页面附件4）的文件精神，我院需对院内电子病历系统进行改造并与国家传染病智能平台进行数据对接。

## 二、项目采购内容

### 1. 项目清单

序号	项目名称	预算总金额
1	国家传染病智能监测平台病历系统对接改造项目	85000 元

**三、项目实施地点：**大良保健路3号（广东医科大学顺德妇女儿童医院信息科）。

**四、项目预算金额：**合计不超过85000元人民币。预算中包括但不限于软件开发费用、接口费用、相关人员支出、差旅费、税费等服务过程中可预见和不可预见的一切费用。

## 五、项目要求

### （一）资质要求：

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2. 必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。
3. 营业执照经营范围：具有计算机软件开发服务相关营业执照。具有项目服务的能力，保证能及时对服务项目提供实施服务与建议。
4. 在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。
5. 本项目不接受联合体参与，不接受转包、分包。
6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

### （二）工作要求：

1. 根据《广东省疾病预防控制中心 广东省卫生健康委关于印发《加快推进国家传染病智能监测预警前置软件部署工作方案》的通知》（见采购公告页面附件4）及《国家传染病

智能监测预警前置软件数据集规范和数据 API 接口规范（征求意见稿）》（见采购公告页面附件 5）对接要求，完成传染病报告卡、门（急）诊病历、门（急）诊留观记录、入院记录、住院首次病程记录、住院日常病程记录、住院病案首页、出院记录、死亡信息、诊疗活动信息表、获取私钥 API 接口、单点登录 API 接口的数据采集与数据对接。

2. 完成门诊、住院电子病历系统关于国家传染病智能监测预警流程的相关改造。

3. 数据上传对接需保留本地日志方便跟踪上传情况

4. 数据上传对接需包含补上传机制

5. 需根据医院要求包含但不限于上传情况统计等相关统计报表

6. 需于 2024 年 12 月前完成改造对接与上线工作

7. 本院电子病历系统由北京嘉和美康信息技术有限公司承建，主体程序由 C#架构进行开发，数据库应用 oracle 数据库。

## 六、预计付款方式：

1. 合同签订之日起 50 个自然日内合同款 30%的预付款；乙方按本合同交货方式交货后由甲方首次验收，验收通过后，乙方应在验收通过之日起 10 个自然日内按最终采购款的 90%金额开具发票交给甲方，甲方收到发票之日起 50 个自然日内支付累计不超过最终采购款 90%的款项（当期应支付款=最终采购款 90%-预付款）；自首次验收之日起 1 年后，进行二次验收，乙方应在验收通过之日起 10 个自然日内按最终采购款的 10%金额开具发票交给甲方，甲方收到发票之日起 50 个自然日内支付发票款。因乙方原因逾期交发票的，甲方付款天数相应顺延。

2. 因甲方使用的为财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向上级主管部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

## 七、其他

出现下列情形之一的，本项目合同终止：

(1) 本项目顺利完成。

(2) 在本合同服务期内，因不可抗力情形导致本合同无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失双方互不承担责任。

(3) 经双方协商一致解除本项目合同的。

## 八、评选参考标准

项目评分项	分值
公司证照齐全、合法有效。	一票否决
<b>价格部分。</b>	<b>30</b>
公司 2018 年后至今同类项目的业绩经验对比。	10
项目要求响应度	20
公司技术方案比较。	20
针对本项目人员配置，分工，人员情况资料完整度	20
<b>合计</b>	<b>100</b>