

广东医科大学顺德妇女儿童医院

(佛山市顺德区妇幼保健院)

项目需求书

项目名称: 药品追溯码采集系统项目

2025年6月

一、采购项目情况概述

根据《佛山市医保药品追溯码“依码支付”工作方案》文件要求，为加快推进医保药品追溯码信息采集工作，落实“应采尽采、依码结算、依码支付”要求，我院需采购药品追溯码采集系统并与院内业务系统对接。

二、项目采购内容

1. 项目清单

序号	项目名称	预算总金额	服务期
1	药品追溯码采集系统项目	30000 元	2025 年 7 月 1 日前完成
备注：			

三、项目实施地点：大良保健路 3 号（广东医科大学顺德妇女儿童医院信息科）。

四、项目预算金额：合计不超过 30000 元人民币。预算中包括但不限于软件开发费用、接口费用、相关人员支出、差旅费、税费等服务过程中可预见和不可预见的一切费用。

五、项目要求

（一）资质要求：

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2. 必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。
3. 营业执照具有计算机软件开发服务等相关经营范围。具有项目服务的能力，保证能及时对服务项目提供实施服务与建议。
4. 在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。
5. 本项目不接受联合体参与，不接受转包、分包。
6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

（二）工作要求：

一、系统需求描述

1. 药品追溯码模块

▲（1）药品入库环节追溯码采集需求

系统支持在药品库房实现药品入库环节追溯码扫码采集，支持整箱药品采集追溯码大码、拼箱药品采集追溯码中码、小码。

药品追溯码可以通过与药品配送商物流系统对接，确保药品追溯码信息的及时性和准确性。

药品追溯码上传情况查询、下载及数据统计报表。支持在药品入库环节可以通过接口上传药品追溯码到医院 HIS 系统协助完成节点信息上传到国家医保系统。

2. 药品收货模块

▲（1）信息化管理

系统支持供应商通过药品收货平台接口及时上传完整的相关电子单据；通过统一全供应商送货数据的信息化交付标准，规范全供应商交付到医院药库的所有送货数据。打通供应链点到点的信息流，实现到货信息前置监控管理。

▲（2）条码验收

系统支持移动终端（PAD）条码验收，简易快捷；及时核对验收商品数量、效期、批号。

▲（3）数据同步

系统支持药品的装箱单、销售单（送货单）、发票信息相关联，实时核对单据验收情况，杜绝错漏。

（4）单据核查、确认

系统支持多维度核查单据明细，电子发票商品完成验收，自动导入医院相关系统，实现账货相符。

（5）价格&批文异动提醒

系统支持实现提前预警价格异动情况，及药品相关信息异动情况提醒。

（6）服务器要求

平台基于云平台部署，同时支持独立部署。

★3、系统对接

统一收货平台系统需与 HIS 系统、集成平台进行数据对接，投标人需书面承诺完成相关系统的接口对接开发服务，同时要为医院预留的其他应用系统接口。

▲4、售后服务

提供 3 年软、硬件免费维护、保修服务，需提供书面承诺函。

六、付款方式：

1. 本合同 按批次结算，乙方在每批次服务结束之日起 7 个自然日内向甲方提交该批次提供的服务明细数量及金额，经甲方验收确认后，乙方开具与该批次应结算金额等额的正规发票交给甲方，甲方收到发票并审核无误后 60 个自然日内付款。

2. 因乙方原因延期交发票的，甲方付款天数相应顺延。

3. 因甲方使用的为财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向上级主管部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

七、其他

出现下列情形之一的，本项目合同终止：

- (1) 本项目顺利完成。
- (2) 在本合同服务期内，因不可抗力情形导致本合同无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失双方互不承担责任。
- (3) 经双方协商一致解除本项目合同的。

八、评选参考标准

项目评分项	分值
公司证照齐全、合法有效。	一票否决
价格部分。	30
公司 2018 年后至今同类项目的业绩经验对比。	10
项目要求响应度	20
公司技术方案比较。	20
针对本项目人员配置，分工，人员情况资料完整度	20
合计	100